Zmluva o dielo ¢. 021/2019

uzavreta podla Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednavatel :

Nazov: Obec Hazin nad Cirochou

Adresa: HazZin nad Cirochou ¢€.45, 067 83 Hazin nad Cirochou
Zastupeny: JUDr. Julius Buéek — starosta obce

ICO: 00690082

Kontaktna osoba vo veciach technickych: JUDr. Julius Bu¢ek — starosta obce

mobil: 0905 323 980

e-mail: hazinnadcirochou@netrox sk

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel:

Nazov: FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.
ICO: 36 536 245

DIC: 2020152530

IEDPH: SK2020152530

Zapisany v: OS Nitra vlozka ¢. 11911/N
Bankové spojenie: VUB a.s., pob. Nitra

C. uétu: SK31 0200 0000 0013 9434 9751
Statutarny zastupca: Ing. Vojtech Sajdak, konatel
Kontaktna osoba: Ing. Roman Kralovi¢

Telefon: 0905911726

E-mail: funnysport@funnysport.sk

(dalej len ,zhotovitel")
resp.
(dalej len ,zmiuvné strany®)

Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorena na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskutotneného v zmysle Zakona &.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktoré objednavatel vykonal v

suvislosti s realizaciou zakazky Multifunkéné ihrisko Hazin nad Cirochou.
Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je iprava zmluvnych podmienok medzi objednavatelom a zhotovitelom pri realizacii

stavebného diela ,,Multifunkéné ihrisko v obci Hazin nad Cirochou (dalej len ,dielo")

2. Dielom sa rozumeju vSetky prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii, k jeho

ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, véas v pozadovanej kvalite a v

sulade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patriénou odbornou starostlivostou.

4. Sucastou zavazku zhotovitela je realizacia stavebnych prac a dodavka stavebnych materialov podla rozpodtu

diela, ktory tvori Prilohu €. 1 a je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

5 Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vsetky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa rozumeji dodavky

stavebnych materialov (dalej len prace a dodavky).



Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu pinenia zmluvy, Ze st mu zname
obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi, technologickymi a
personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitn( a bezproblémov realizaciu diela.

Objednavatel sa zavizuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas vykonané prace a
zaplatit zhotovitefovi cenu do vysky vykonanych prac spésobom podia Cl. I1l. bod 5.

Clénok II.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko ku diiu stanovenému
podla dohody medzi obidvomi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavézuje najneskér do 5 pracovnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska zadat s
vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednavatelom.

Miestom realizacie diela je Obec HaZin nad Cirochou, zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo do 31.12.2019.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu diela dosledkom &oho je prediZenie ¢asu pinenia podla bodu 3 tohto &lanku
zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vy§sej moci, zmluvné strany si
dohodnl novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pric¢om prediZenie lehoty plnenia bude primerané dobe, na
ktort treba vykonanie prac prerusit.

Clanok III.

Cenové a platobné podmienky

1. Cena za realizéciu diela je stanovena na zéklade vysledkov verejného obstaravania a dohodou zmluvnych
stran
v zmysie zakona o cenach ¢. 18/1996 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov.

Cena bez DPH 32441,29 €
DPH 20% 6488,26 €
Cena celkom s DPH 38929,55 €

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou aZ
do odovzdania diela. Jednotkoveé ceny jednotlivych poloZiek rozpoctu st ceny pevné, nezmenitelné, platné po
celu dobu realizécie diela.

Jednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,
poplatky za skladky, naklady na Upravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do
pbvodného stavu a zamerania skutkového stavu prevedenej stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakolko zmluvna cena
obsahuje vSetky naklady na vybudovanie predmetu zmluvy. Predmet zmluvy bude prevadzkyschopny a bude
vykazovat naprojektované parametre.

Podkladom pre platenie bude faktira vystavena zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude
fakturoval’ objednavatelovi po odovzdani a prevzati vSetkych prac a dodavok v jednej Giastke. Faktura bude
vyhotovena na zaklade skutocne vykonanych a objednavatelom odstihlasenych prac a dodavok.

Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruci objednavatelovi v papierovej verzii supis vykonanych
prac a dodavok v prislusnom obdobi za ktoré vystavuje faktiru (dalej len Slpis prac). Objednavatel sa
zavdzuje skontrolovat prace a dodavky podla daného Supisu prac najneskoér do troch pracovnych dni po jeho
doru€eni. Zhotovitel sa zavazuje poskytnit’ objednavatelovi potrebni sicinnost na skontrolovanie vykonanych
prac a dodavok podla
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Supisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak

objednéavatel v Protokole odsuhlasi vykonané prace a dodavky podla Supisu prac, je zhotovitel opravneny

vystavit fakturu na cenu prac a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak majl vykonane prace a dodavky podla

Supisu prac zavady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktdru skér, ako tieto zavady odstrani a objednavatel

v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla Supisu prac.

Po riadnom ukonceni a protokolarnom odovzdani celého diela v sulade s touto zmluvou a po odstraneni

v8etkych zéavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel uhradi faktiru vystavenu

zhotovitelom.

Faktura, ktort predlozi zhotovitel objednavatelovi musi byt predloZena v troch originalnych rovnopisoch a musi

obsahovat vietky nalezitosti darfiového dokladu v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov SR, najma

nasledovné Udaje:

- oznacenie a &islo faktury, kondtantny a variabilny symbol faktury,

- datum vystavenia faktury, datum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktiry,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a tdaj o zapise v OR vratane
spisovej znacky,

- predmet pinenia podla potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, Ciastku DPH a celkovl cenu s DPH,

- oznatenia bankového spojenia a Cisla U¢tu objednavatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Neoddelitelnou prilohou faktury bude objednavatelom a zhotovitefom potvrdeny Protokol ako Priloha €. 1 k

fakture.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny

vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti

zacéne plynut doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Objednavatel je povinny zaplatit fakturovant cgiastku v dohodnutej lehote splatnosti 15 (slovom patnast)

kalendarnych dni.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani so splatenim faktury, je zhotovitel opravneny Gctovat sankciu v

podobe Uroku z omeskania vo vyske 0,05 % (slovom pat stotin percenta) z akumulovanej diznej Ciastky za

kazdy kalendarny deil omeskania.

Clanok IV.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat
vietky dolezité skutotnosti realizacie diela. Zhotovitel' je povinny zapisovat predovéetkym udaje o Casovom
postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od projektovej dokumentacie, o
dévode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviiujicich realizéaciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat
véetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, udalosti o
vykonani $tatneho stavebného dohladu, $tatneho dozoru a o inych Cinnostiach ovplyviujucich priebeh
realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to urCenej. Stavebny dennik musi
byt nepretrzite uloZzeny na stavenisku. V3etky listy stavebného dennika musia byt o¢islované. Stavebny dennik
musi obsahovat originalne listy a dve ocislované oddelitelné kopie kazdého listu - jeden pre zhotovitela a jeden
pre objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne jeden krat za mesiac jednu kopiu zapisanych listov
stavebného dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci a to odo dna prevzatia staveniska az do ukoncenia
realizacie diela a jeho protokolarneho odovzdania.

Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznatené datumom zapisu, musia byt Citatelne a zrozumitelné a
realizované vzdy v ten den, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré si predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné miesto.
Stavbyveduci zabezpeci, aby do stavebného dennika robili zapisy len opravnené osoby. Okrem
stavbyveduceho su opravnenymi vykonavat zaznamy do stavebného dennika len Statutarmy zastupca
objednavatela, nim splnomocnena osoba, alebo prisluény organ Statnej spravy.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedene opravnené osoby, je
povinny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim ddvodu nesuhlasu a pripojit svoj podpis.
Viyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo diia, kedy k zapisu doslo a v ter den to oznamit
objednavatelovi. V pripade, Ze sa stavbyvedUci v stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so
zapisom bez vyhrad suhlasi.



Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom, resp. inymi
opravnenymi osobami najneskdr do piatich pracovnych dni po dni zépisu a po oznameni stavbyvediceho o
zapise.

Zhotovitel sa zavdzuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit’ pred poSkodenim, zni€¢enim alebo stratou.
V opagnom pripade, sa zavézuje zaplatit objednavatelovi vietky Skody, ktoré boli spésobené jeho poskodenim,
znicenim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi spolotne so vSetkymi dokladmi pri
protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest' stavebny dennik zanika protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela v
sulade s touto zmluvou.

Clanok V.

Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel' sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatelom pocas realizacie diela

ureny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeci uskladfiovanie stavebnych materialov,

dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko ku diu zacatia realizacie diela, teda ku dfiu Uéinnosti tejto

zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych podzemnych

a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami v

okoli staveniska a tieto bud vhodnym spd&sobom bez poSkodenia prelozit alebo chranit, aby pocas celej doby

realizécie diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajucich stavebné
prace a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia osdb, oznadi stavenisko s uvedenim
potrebnych udajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme reZimové opatrenia na stavenisku,
pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela predloZi objednavatelovi,

- bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materialov a dodavok, na
odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory v pripade
potreby bude &istit a udrZiavat v stave spdsobilom na pouzivanie, pricom tento vjazd pred protokolarmnym
odovzdanim uvedie do pdvodného stavu,

- zabezpedi poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpecné uloZenie stavebnych materialov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,

- zabezpetéi bezpecny pohyb osdb vykonavajucich stavebné prace, bezpeénost a ochranu zdravia oséb na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych predpisov SR,

- zabezpedci priebezné upratovanie staveniska, uskladiiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej ¢innosti
pri plneni predmetu zmiuvy podla vSeobecnych pravnych predpisov vztahujucich sa na odpad,

- poskytne sucinnost’ a bude riadit’ svojich subdodavatelov na stavbe z hladiska koordinacie nadvazujucich
prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze na stavenisku bude po cely ¢as realizécie diela projektova dokumentacia overena

stavebnym Uradom, potrebnd na realizaciu stavby a na vykon $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na viastné naklady na stavenisku stavbyvedtceho, ktory bude organizovat,

riadit, koordinovat' a zodpovedat za realizaciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na tzemi

SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:

- urCovat zacatie a skonéenie jednotlivych stavebnych préc a inych Cinnosti v objekte staveniska a na
realizacii diela,
davat pokyny tykajluce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu osbb v objekte
staveniska a na realizacii diela,

- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a ur€ovat ich umiestnenie a
uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych €innosti v objekte staveniska a na realizacii
diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dal$ie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych €innosti pri realizacii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravnenu osobu z objektu staveniska.
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Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia oséb vo vietkych priestoroch staveniska
a zabezpedi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavédzuje dodrZiavat
protipoziarne a hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrZiavanie vSetkymi pracovnikmi a subdodavatelmi
zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, Ci
subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpeénost a ochranu zdravia pri praci, pozZiarnu
bezpeénost a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny objednavatela.

Clanok VI.

Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela dodrziavat vSetky technické normy, bezpeCnostné a pravne predpisy
platné na uzemi SR a vztahujuce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim vznikne objednavatelovi
§koda, zhotovitel je povinny uvedent $kodu uhradit, vratane Ghrady nékladov spojenych so zosuladenim stavu
s prislu§nou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavazuje garantovat kvalitu realizacie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi tym, ze
budl pouzivat nové a nepouzité materialy, vyrobky a technologie, schvalené pre Gzemie SR, najma vyrobky
podliehajice na uGzemi SR certifikacii vyrobkov, pricom pri odovzdavani diela predlozi a odovzda
objednavatelovi vSetky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel sa zavizuje, ze vsetky odborné prace budl vykonavané pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho
subdodavatelov s odpovedajucou kvalifikaciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny
neodkladne predlozit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalSom $tadiu stavby
zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskér 2 pracovne dni vopred. V pripade, Ze tak zhotovitel
neurobi, je povinny na Ziadost objednévatela odkryt prace, ktoré boli v dalSom Stadiu stavby zakryteé, alebo sa
stali nepristupnymi a to na svoje nebezpecenstvo a naklady. Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo
vyzve, ktora mu bola riadne a véas doru¢ena, na kontrolu nedostavi, bude sa mat' za to, Ze objednavatel prace
odsthlasil a zhotovitel méze pokracovat v realizacii diela. To v8ak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za
skryté zavady, ktoré sa zistia dodatoéne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skasku technologii ktoré budu v
dalsom stadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit dielo a ktorikelvek jeho budlcu cast a dodany stavebny
material proti strate, kradezi, pogkodeniu alebo zni¢eniu. Po celG dobu realizacie diela az do dha jeho
protokolareho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vSetkych zavad a nedorobkov v silade s
touto zmluvou, je zhotovitel' v pinej miere zodpovedny za stratu, kradez, poskodenie alebo zniCenie diela, Ci
ktorejkolvek jeho buducej Casti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolotnosti poskytujlcej poistné sluzby na tzemi
SR proti moznym $kodam spdsobenym jeho Cinnostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho subdodavatelov
a to pocas realizacie Projektu a pocas zarucnej doby v zmysle bodu 3. Clanku 1X. tejto zmluvy, o preukaze
objednavatelovi najneskdr ku diu ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrziavanie, resp. neporusovanie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy res$pektovat jestvujice konstrukcie,
rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudl predmetom vykonavaneho diela a z toho dovodu nesmu byt
pinenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Zze objednavatel zisti, Ze realizacia diela je vykonavana nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami
obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavdzuje neodkladne zabezpecit napravu a obnovit riadnu kvalitu
préac a dodavok na svoje naklady a to najneskér do terminu protokolarneho odovzdania diela.

Zhotovitel a objednavatel sa zavézuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného parinera. Zaroven sa zavazujl, Ze
uvedené informacie pouziji iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepouziju ich na iné ucely. Toto
ustanovenie sa v3ak nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st dostupne tretim osobam a ktore
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spésobom.
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Clanok VIL

Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukon&eni kompletny, musi splfat funkéné a platnymi normami predpisane vlastnosti.
Stavenisko musi byt po ukon&eni prac vypratané a Ciste.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi najneskédr 10 dni vopred termin protokolarneho odovzdania diela.
Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitefom zahajit
preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutarny zastupca zhotovitela, ktory dielo
odovzda za Udasti stavbyvedlceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatela je Statutamy zastupca objednéavatela za ucasti
dalsej osoby uréenej objednavatefom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predlozit a odovzdat: -

skutogné polohové a vyskové zameranie diela v tlacenej aj elektronickej forme

. dokumentaciu k zapracovanym zmenam podfa skuto&ného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zaruéné listy a navody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- zépisy osvedeni o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

. zéapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

. atesty poziarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

. iné doklady alebo podklady, ktoré sa véeobecne vyZadujl a suvisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, ze dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to az do doby
spinenia uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, ze pod zavadou budl rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite, v rozsahu a
v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zavaznymi technickymi normami (STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zavereény preberaci protokol, v
ktorom bude okrem iného uvedeny supis vietkych zistenych zavad a nedorobkov s uvedenim dohodnutého
terminu ich odstranenia. Zavere¢ny preberaci protokol podpige zhotovitel i objednavatel.

Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavereénom preberacom protokole svoje
dévody.

Dielo bude povazované za ukonfené aZ po ukondeni véetkych prac, ktoré su obsahom tejto zmluvy a po
odstraneni véetkych zavad a nedorobkov uvedenych v zavere¢nom preberacom protokole a v kolaudaCnom
rozhodnuti.

Objednavatel nema povinnost' dielo prevziat a# do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené zavady
alebo nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstraneny vzniknuty odpad a zvy$ny material zhotovitela nie je ulozeny na mieste uréenom objednavatelom.

V pripade rozporov medzi objednavatelom a zhotovitelom ohladne zistenych zavad a nedorobkov, je zhotovitel
povinny neodkladne zabezpedit odborné vyjadrenie tretej osoby - nezavislého autorizovaného odbornika. Ak
objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predlozenia pisomne vyjadri suhlas s jeho odbornym
vyjadrenim, bude to znamenat, e predmetna zavada bola odstranena. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny
zabezpeéit odborné vyjadrenie dal&ieho nezavislého autorizovaného odbornika. Ak neddjde k zhode medzi
odbornymi vyjadreniami vybranych znalcov, je objednavatel opravneny obratit sa na rozhodcovsky sud v stlade
so zakonom G. 244/2002 Z.z. 0 rozhodcovskom konani s vynimkou sporov vynatych z pdsobnosti tohto zakona.

Clanok VIIL

Zmluvné pokuty

1. V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a vas a neodovzda ho v poZadovanej kvalite a v stanovenom

termine podla bodu 2. Glanku 11 tejto zmluvy, zavézuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu v Ciastke
0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podia bodu 1. Clanku I, tejto zmluvy za kazdy zaCaty
kalendarny defi omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na Ciastkové pinenia. Tymto nie je dotknuta
nahrada $kody podla § 373 a nasl. Obchodného zékonnika, ktora vznikne v dosledku omeskania zhotovitela s
odovzdanim diela.
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\V pripade, e zhotovitel nevyprace stavenisko v sllade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluvni pokutu v giastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu
1. Clanku Ill. tejto  zmluvy za kazdy zacaty kalendarny defn omeskania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zavere&nom protokolarnom
odovzdani a prevzati diela podla bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavézuje zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podfa bodu
1. Clanku lll. tejto zmluvy za kazdy za&aty kalendarny def omeskania.

Zmluvna pokuta je splatna diiom uvedenym na faktire, ako den splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnd pokutu nezanika povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody v pinej vy$ke. Zmluvné pokuty sa do vySky Skody
nezapocitavaju.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Poskytnutou zarukou zhotovitel ruéi, Ze predmet zmluvy bude mat po cely Cas trvania zarucnej doby

vlastnosti stanovené touto zmluvou a zaroven sa zavidzuje, Ze po cely ¢as trvania zaruénej doby bude dielo

plne funk&né a sposobilé na riadne vyuzivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 24 mesiacov (slovom dvadsat$tyri mesiacov) odo dia jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukoncenia diela podla bodu 10 Clanku VII. Tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zarutnej doby uvedenej v predchadzajlicom odseku zodpoveda za vSetky

zavady, ktoré sa pri uZivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude reklamovat s

vynimkou zavad podla bodu 15 tohto Clanku.

Zhotovitel prebera zaruku podta véeobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpske;j dnii,

Objednavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbyto¢neho odkladu pisomne reklamovat, pricom uvedie o
aku zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po dorugeni reklamacie pisomne dorucit’
objednavatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného diia zarucnej doby, priCom aj reklamacia

preukazatelne odosland objednavatelom v posledny def zarucénej doby sa povaZuje za uplatnend v

zarucnej dobe.

V pripade uplatnenia reklaméacie objednavatelom u zhotovitela sa predlzuje zaruéna doba na ti Cast

vykonané- ho diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklamaciu na jeho adrese uvedenej v tvode tejto zmluvy, alebo v pripade

zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdi zmenu adresy sa zhotovitel zavazuje neodkladne
oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zlozitych pripadoch do piatich (slovom péat) pracovnych

V pripade, ?e zhotovitel' v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci objednavatelovi rozhodnutie o
vybaveni reklaméacie, ma sa za lo, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna o

zavadu, ktora bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havarie, je zhotovitel
povinny zacat' s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v ramci ktorej ma byt reklamovana zavada

diela odstranena a zhotovitel reklamovant zavadu v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel pravo dat

reklamovant zavadu odstranit tretej osoby, pricom zhotovitel sa zavézuje zaplatit v3etky naklady, ktoré

vznikli objednavatelovi v stvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebud( uznané zévady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia § 563 v

spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Tymto

nie st dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zékonnika a zavady na dodanych

jednotlivych ¢astiach a suciastkach diela.



Clanok X.

Nadobudanie vlastnictva

1. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zaciatku realizacie diela objednavatel. Do

10.

1.

odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sulade s touto zmluvou znasa nebezpecenstvo
§kody na diele zhotovitel.

Zhotovitel' je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory je povinny
zabezpec¢it pred kradeZou alebo pred posSkodenim a zostava ich vlastnikom aZ do doby, kedy sa
spracovanim stanu suéastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za $kodu
spdsobenu na diele. Za Skodu zodpoveda objednavatel len v pripade, ze ju sam zavinil. Za $kodu na diele
zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze $kodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorena na dobu uritd v zmysle bodov 1. az 3. Clanku II.
Pri rieseni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa pouZiju
ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknd v stvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budd zmluvne strany
sna- zit' riedit predovsetkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode neddjde, spory budul rieSené podla
slovenské- ho pravneho periadku na prislusnom sude Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze kazda zo zmluvnych strdn mdzZe od tejto zmluvy odstipit' v pripade, ze
druha strana podstatnym spdsobom porusi zmluvnd povinnost vyplyvajlcu z tejto zmluvy. Pod podstatnym
porugenim sa rozumie predovsetkym:
- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a koneéného terminu ukoncéenia diela stanovenych v
tejto zmluve
- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,
- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych v
tejto zmluve.
- nenahlasenie zmeny subdodévatela pocas trvania zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri poruseni zmluvnej povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy je poSkodena
strana opravnena Gétovat druhej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny uvedenej
v &L L bod 1.
Objednavatel je opravneny vyuzit na uhradu zmluvnej pokuty uvedenej v bode 5. tohto &lanku zmluvy,
sumu zloZenu na ucet objednavatela podla € I. [ll. bod 7. tejto zmiuvy.
Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej
vyske vznikne druhej strane $koda porusenim povinnosti, ktoré mozno vyméahat samostatne.
Obsah tejto zmluvy je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak budu
riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén a potvrdené odtlackami peciatok oboch
zmluvnych stran.
Zmluva je spisana v $tyroch originalnych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel dostant po dve
vyhovenia zmluvy.
Zmluvné strany spoloéne potvrdzujl, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy,
poznaju jej obsah a ucel. Svojimi viastnoru¢nymi podpismi a odtlackami peciatok obe zmluvné strany
potvrdzuju, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnegj a vaznej véle.
Neoddelitelnou st¢astou tejto zmluvy je:
- rozpocet diela v papierovej, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve,



12, Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, nadoblida UGcinnost 1 def po
povinnom zverejiiovanej zmluvy v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

Za objednavatela:

P

——
2. N A R

JUDr. Julius Bucek

= / }7 707
V Hazine nad Cirochou, dra. .’ /"° /

Za zhotovitela:

Ing. Vojtech Sajdak

V Hazine nad Cirochou, dia....2". . 2572



Priloha ¢. 1 ku Zmluve €. 021/2019.

Strukturovany rozpodet

Struktirovany rozpotet —Multifunké&né ihrisko v
obci HaZzin nad Cirochou

Celkova cena s DPH

Jednotkovi | Celkova
Nizov polozky MnoZstvo cena € cena €
Spodna stavba pod ihrisko 602,0 m2 15,11 9.096,22
Umely travnik so zasypom s krem. pieskom 602,0 m2 14,04 8.452,08
102
Mantinelovy systém s brankami a zichytnymi sietami ) P Sl
vyznaéenie hracich poli — volejbal, 82,0 m 6,64 544,48
vyznacenie hrac. poli - streetbal 36,0 m 6,64 239,04
vyznacenie hrac. poli - minifutbal 66.0 m 6,64 438.24
Vybavenle \.fol!ejbal (ocel’ pozinkovana) -stlpiky, ptizdra, i sada 929,43
zaklopky, siet’ | ks ,
Osvet}el}le l!‘fl‘lska ( 4 k§ stlpy. 4 ks svietidla, kabelaz, I komplet 3.434.30
obsluzna skrinka, pripojka ) 2
Spolu bez DPH 32.441.29
DPH 20 % 6.488.26
38.929.55

v Nitre, 03.10. 2019

Ing. Vojtech Sajdak
FunnySport Slovensko s. r. o.- konatel

www.funnysport.sk

funnysport@funnysport.sk




